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Hodnotici formulaf pro vécné hodnoceni projektti programového ramce IROP

Opatieni CLLD 1D: OCHRANA KULTURNIHO DEDICTVi
Aktivita: Pamatky

Nazev MAS MAS Moravskotiebovsko a Jevi¢sko o.p.s.

Nazev vyzvy MAS Moravskottebovsko a Jevi¢sko — IROP — Ochrana kulturniho dédictvi
Cislo vyzvy MAS 4

Registracni Cislo vyzvy 074/06_16_073/CLLD_16_01_005

55. vyzva IROP - ZEFEKTIVNEN{ PREZENTACE, POSILENi OCHRANY A ROZVOJE

Identifikace vyzvy RO IROP: KULTURNIHO DEDICTVI - INTEGROVANE PROJEKTY CLLD - SC 4.1

Registracni Cislo projektu:
Nazev projektu:
Nazev Zadatele:
Platnost formulare od: 30. 9. 2020
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MAS 254
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Hodnotici formulaf pro vécné hodnoceni projektti programového ramce IROP

Opatieni CLLD 1D: OCHRANA KULTURNIHO DEDICTVIi
Aktivita: Pamatky

Technicka pripravenost projektu.
(Proveditelnost)

Hodnoti se, zda Zadatel doloZil
ke dni poddni Zadosti o podporu:
e platné pravomocné stavebni
povoleni nebo souhlas
s provedenim ohldseného
stavebniho  zdméru  nebo
ucinnou verejnoprdvni smlouvu
nahrazujici stavebni povoleni
nebo jiny prdvoplatny
dokument, Ze muZe stavebni a
restaurdtorské prdce provést.
nebo k Zddosti doloZi prilohu
s ndzvem: Cestné prohldseni, Ze
realizace projektu nepodléhad
stavebnimu rizeni nebo
soucdsti  projektu  nejsou
stavebni a  restaurdtorské
prdce.

20 bod( — Zadatel doloZil ke dni podani Zadosti o
podporu:

e platné pravomocné stavebni povoleni nebo
souhlas s provedenim ohlaseného stavebniho
zaméru nebo Gcinnou verejnopravni smlouvu
nahrazujici stavebni povoleni nebo jiny
pravoplatny dokument, Ze mizZe stavebni a

restauratorské prace provést. °

o V pfipadé, Ze se projekt netykd stavebnich a
restauratorskych praci nebo nepodléha
stavebnimu tizeni, Zadatel dolozil povinnou
prilohu s nazvem Cestné prohlaseni, Ze
realizace projektu nepodléhd stavebnimu
fizeni nebo soucasti projektu nejsou stavebni
a restaurdtorské prace.

0 bodl — Zadatel nedolozil ke dni podani zadosti
o podporu:

e platné pravomocné stavebni povoleni nebo
souhlas s provedenim ohlaseného stavebniho
zaméru nebo uGcinnou verejnopravni smlouvu
nahrazujici stavebni povoleni  nebo jiny
pravoplatny dokument, Ze mizZe stavebni a
restauratorské prace provést.

Pfiloha k Zadosti o podporu:
Pravomocné stavebni povoleni nebo
souhlas s provedenim ohlaseného
stavebniho zdméru nebo Ucinna
vefejnoprdvni smlouva nahrazujici
stavebni  povoleni nebo jiny
pravoplatny dokument, Ze mdizZe
stavebni a restaurdtorské prace
provést.

Cestné prohlaseni, Ze realizace
projektu nepodléha stavebnimu
fizeni nebo soucasti projektu nejsou
stavebni a restauratorské prace.
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eV pfipadé, Ze projekt nepodléha stavebnimu
fizeni, zadatel nedolozil povinnou pfrilohu s
nazvem Cestné prohlaseni, 7e realizace
projektu nepodléha stavebnimu fizeni nebo
soucdasti projektu nejsou stavebni prace
nahrazujici stavebni povoleni  nebo jiny
pravoplatny dokument, Ze muiZe stavebni a
restauratorské prace provést.

Pocet obyvatel v obci, ve které je e Z4dost o podporu
projekt realizovan. e Statistické udaje k 1. 1. 2020
(Efektivnost) 20 bodti — projekt je realizovan v obci s 1000 a https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-
vice obyvateli. obyvatel-v-obcich-k-112019
0 bodl — projekt je realizovan vobci s 999 a
méné obyvateli. o Studie proveditelnosti
kap. 2

Harmonogram realizace projektu
je realny a proveditelny.
(Proveditelnost)

Predmétem hodnoceni je | 10 bodi - harmonogram realizace je redlny a
nastaveni harmonogramu a ne | proveditelny. e 74dost o podporu
samotny termin ukoncéeni | 0 bodl — harmonogram realizace projektu neni e Studie proveditelnosti kap. 2

realizace. Udélenim bodi se | reélny a proveditelny.
Zadatel nezavazuje k realizaci v
daném terminu, zmény
harmonogramu jsou v
odtivodnénych pripadech mozné.
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Maximalni pocet ziskanych bodt: 50 bodu

Minimalni bodova hranice pro podpofeni projektu: 25 bodu

Pridéleny pocet bod{ Vybérovou komisi: .......cceceeveeevnrenecreranncns
Vysledek hodnoceni: Projekt reg. Cislo: .....cvivevieinece s splnil/nesplnil podminky vécného hodnoceni (nehodici se skrtnéte)
Clenové Vybérové komise, ktefi provedli vécné hodnoceni projektu
Jméno a pfijmeni Podpis
Ve e e DNE ottt

Kontrolni list vécného hodnoceni — 4. vyzvy MAS Moravskotifebovsko a Jevicsko — IROP — Ochrana kulturniho



