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Hodnotici formulaf pro vécné hodnoceni projektti programového ramce IROP

Opatieni CLLD 1D: OCHRANA KULTURNIHO DEDICTVi
Aktivita: Pamatky

Nazev MAS MAS Moravskotiebovsko a Jevi¢sko o.p.s.

Nazev vyzvy MAS Moravskottebovsko a Jevi¢sko — IROP — Ochrana kulturniho dédictvi
Cislo vyzvy MAS 5

Registracni Cislo vyzvy 079/06_16_073/CLLD_16_01_005

55. vyzva IROP - ZEFEKTIVNEN{ PREZENTACE, POSILENi OCHRANY A ROZVOJE

Identifikace vyzvy RO IROP: KULTURNIHO DEDICTVI - INTEGROVANE PROJEKTY CLLD - SC 4.1

Registracni Cislo projektu:
Nazev projektu:
Nazev Zadatele:
Platnost formulare od: 28.11. 2021

Kontrolni list vécného hodnoceni — 5. vyzva MAS Moravskotrebovsko a Jevicsko — IROP — Ochrana kulturniho dédictvi



EVROPSKA UNIE MINISTERSTVO

Evropsky fond pro regionalni rozvoj ’e _J,." PRO MISTNI

Integrovany regionalni operaéni program ROZVOJ CR

N

\'«[ y
MAS 254
Moravskotiebovsko
a Jevicsko o.p.s.

Hodnotici formulaf pro vécné hodnoceni projektti programového ramce IROP

Opatieni CLLD 1D: OCHRANA KULTURNIHO DEDICTVIi
Aktivita: Pamatky

Technicka pripravenost projektu. | 20 bodd — Zadatel doloZil ke dni podani Zadosti o
podporu:

(Proveditelnost) e platné pravomocné stavebni povoleni nebo

souhlas s provedenim ohlaseného stavebniho
zaméru nebo Gcinnou verejnopravni smlouvu
nahrazujici stavebni povoleni nebo jiny
pravoplatny dokument, Ze mizZe stavebni a
restauratorské prace provést.

Hodnoti se, zda Zadatel doloZil
ke dni poddni Zadosti o podporu:
e platné pravomocné stavebni
povoleni nebo souhlas
s provedenim ohldseného
stavebniho  zaméru  nebo

o V pfipadé, Ze se projekt netykd stavebnich a
ucinnou verejnoprdvni smlouvu

restauratorskych praci nebo nepodléha

nahrazujici stavebni  povoleni stavebnimu Fizeni, Zadatel doloZil povinnou

nebo jiny prdvoplatny pfilohu s nazvem Cestné prohlddeni, e

dokument, Ze muZe stavebni a realizace projektu nepodléhd stavebnimu

restaurdtorskeé prdce provést. fizeni nebo souéasti projektu nejsou stavebni
e nebo k Zddosti doloZi pfFilohu a restauratorské prace.

s ndzvem: Cestné prohldseni, Ze
realizace projektu nepodiéhg | 0 bodi — Zadatel nedoloZil ke dni podani Zadosti

stavebnimu  fizeni  nebo | © Podporu:

souddsti  projektu  nejsou e platné pravomocné stavebni povoleni nebo
e e souhlas s provedenim ohlaseného stavebniho
prdce zaméru nebo uGcinnou verejnopravni smlouvu

nahrazujici stavebni povoleni  nebo jiny
pravoplatny dokument, Ze mizZe stavebni a
restauratorské prace provést.

Pfiloha k Zadosti o podporu:
Pravomocné stavebni povoleni nebo
souhlas s provedenim ohlaseného
stavebniho zdméru nebo Ucinna
vefejnoprdvni smlouva nahrazujici
stavebni  povoleni nebo jiny
pravoplatny dokument, Ze mdizZe
stavebni a restaurdtorské prace
provést.

Cestné prohlaseni, Ze realizace
projektu nepodléha stavebnimu
fizeni nebo soucasti projektu nejsou
stavebni a restauratorské prace.
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EVROPSKA UNIE MINISTERSTVO &
Evropsky fond pro regionalni rozvoj A&’,’ PRO MISTNI MAS %(T

Integrovany regionalni operacni program

R OZVOJ CR Moravskotfebovsko

a Jevi¢sko o.p.s.

eV pfipadé, Ze projekt nepodléha stavebnimu
fizeni, zadatel nedolozil povinnou pfrilohu s
nazvem Cestné prohlaseni, 7e realizace
projektu nepodléha stavebnimu fizeni nebo
soucdasti projektu nejsou stavebni prace
nahrazujici stavebni povoleni  nebo jiny
pravoplatny dokument, Ze muiZe stavebni a
restauratorské prace provést.

Pocet obyvatel v obci, ve které je e Z4dost o podporu
projekt realizovan. e Statistické udaje k 1. 1. 2021
(Efektivnost) 20 bodu - projekt je realizovan v obci s 500 https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-
a vice obyvateli. obyvatel-v-obcich-k-112021
0 bodi — projekt je realizovan v obci s 499
a méné obyvateli. o Studie proveditelnosti
kap. 2

Harmonogram realizace projektu
je realny a proveditelny.
(Proveditelnost)

Predmétem hodnoceni je | 10 bodt - harmonogram realizace je redlny

nastaveni harmonogramu a ne a proveditelny. e 74dost o podporu

samotny termin ukonceni | 0 bodd —harmonogram realizace projektu e Studie proveditelnosti kap. 2
realizace. Udélenim bodi se neni realny a proveditelny.

Zadatel nezavazuje k realizaci v

daném terminu, zmény

harmonogramu jsou v

odtivodnénych pripadech mozné.
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EVROPSKA UNIE MINISTERSTVO
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a Jevi¢sko o.p.s.

Maximalni pocet ziskanych bodt: 50 bodu

Minimalni bodova hranice pro podpofeni projektu: 25 bodu

Pridéleny pocet bod{ Vybérovou komisi: .......cceceeveeevnrenecreranncns
Vysledek hodnoceni: Projekt reg. Cislo: .....cvivevieinece s splnil/nesplnil podminky vécného hodnoceni (nehodici se skrtnéte)
Clenové Vybérové komise, ktefi provedli vécné hodnoceni projektu
Jméno a pfijmeni Podpis
Ve e e DNE ottt
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